

Lavori di rifacimento stradale di alcune strade bianche ricadenti nel Comune di Noci (BA)

N°	Localizzazione	Priorità	Tariffa	Descrizione	U.M.	€	Lungh.	Largh.	H/Peso	Par.Ug.	Q.T	Importo totale
17010/2025 del 12-06-2025 Protocollo Interno N. 418 - Copia Allegato 4	Strada Vicinale Carella	1°	PUG2025/03.INF01.015.003	Riempimento delle buche più profonde mediante sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata o un Md pari a 800 kg/cm ² secondo le norme del CNR su prove a piastra, le prove di laboratorio ed ogni altro onere, lavorazione, ecc., necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale costipato in misto granulometrico con leganti naturali	m ³	33,55 €	0,50	0,50	0,20	20	1,00	33,55 €
			N.P.01	Stesura di stabilizzato su corpo stradale mediante stesa, in sito, di materiale proveniente da cava, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera, comprensive di compattazione meccanica con idonei macchinari, per spessori non superiori di media 7/8 cm. Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ³	28,00 €	270	2,00	0,07		37,80	1.058,40 €
	Strada Vicinale Pezzata	1°	N.P.01	Stesura di stabilizzato su corpo stradale mediante stesa, in sito, di materiale proveniente da cava, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera, comprensive di compattazione meccanica con idonei macchinari, per spessori non superiori di media 7/8 cm. Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ³	28,00 €	500	2,50	0,07		87,50	2.450,00 €
	Strada Vicinale Abate-Scarace	1°	N.P.01	Stesura di stabilizzato su corpo stradale mediante stesa, in sito, di materiale proveniente da cava, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera, comprensive di compattazione meccanica con idonei macchinari, per spessori non superiori di media 7/8 cm. Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ³	28,00 €	500	2,00	0,07		70,00	1.960,00 €
	Strada Vicinale Boccardi	1°	N.P.01	Stesura di stabilizzato su corpo stradale mediante stesa, in sito, di materiale proveniente da cava, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera, comprensive di compattazione meccanica con idonei macchinari, per spessori non superiori di media 7/8 cm. Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ³	28,00 €	400	2,00	0,07		56,00	1.568,00 €
	Strada Vicinale Gemma D'Arrigo	1°	N.P.01	Stesura di stabilizzato su corpo stradale mediante stesa, in sito, di materiale proveniente da cava, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera, comprensive di compattazione meccanica con idonei macchinari, per spessori non superiori di media 7/8 cm. Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ³	28,00 €	2.000	3,00	0,07		420,00	11.760,00 €
	Contrada Gemmabella	1°	N.P.01	Stesura di stabilizzato su corpo stradale mediante stesa, in sito, di materiale proveniente da cava, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera, comprensive di compattazione meccanica con idonei macchinari, per spessori non superiori di media 7/8 cm. Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ³	28,00 €	1.000	2,50	0,07		175,00	4.900,00 €

7	Contrada Casa le Gatte 1	1°	PUG2025/03.INF01.015.003	Riempimento delle buche più profonde mediante sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata o un Md pari a 800 kg/cm ² secondo le norme del CNR su prove a piastra, le prove di laboratorio ed ogni altro onere, lavorazione, ecc., necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale costipato in misto granulometrico con leganti naturali	m ³	33,55 €	0,50	0,50	0,20	20	1,00	33,55 €
			N.P.01	Stesura di stabilizzato su corpo stradale mediante stesa, in sito, di materiale proveniente da cava, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera, comprensive di compattazione meccanica con idonei macchinari, per spessori non superiori di media 7/8 cm. Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ³	28,00 €	800	2,00	0,07		112,00	3.136,00 €
	Contrada Casa le Gatte 2	2°	N.P.01	Stesura di stabilizzato su corpo stradale mediante stesa, in sito, di materiale proveniente da cava, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera, comprensive di compattazione meccanica con idonei macchinari, per spessori non superiori di media 7/8 cm. Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ³	28,00 €	700	2,00	0,07		98,00	2.744,00 €
	Traversa contrada Gemmabella (Don Felice)	1°	N.P.01	Stesura di stabilizzato su corpo stradale mediante stesa, in sito, di materiale proveniente da cava, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera, comprensive di compattazione meccanica con idonei macchinari, per spessori non superiori di media 7/8 cm. Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ³	28,00 €	200	2,00	0,07		28,00	784,00 €
10	Zona D strada Lamione Difesa	1°	PUG2025/03.INF01.015.003	Riempimento delle buche più profonde mediante sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata o un Md pari a 800 kg/cm ² secondo le norme del CNR su prove a piastra, le prove di laboratorio ed ogni altro onere, lavorazione, ecc., necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale costipato in misto granulometrico con leganti naturali	m ³	33,55 €	0,50	0,50	0,20	20	1,00	33,55 €
			N.P.01	Stesura di stabilizzato su corpo stradale mediante stesa, in sito, di materiale proveniente da cava, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera, comprensive di compattazione meccanica con idonei macchinari, per spessori non superiori di media 7/8 cm. Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ³	28,00 €	400	2,00	0,10		80,00	2.240,00 €
	Lamacacqua (Strada sostitutiva ponte)	1°	N.P.02	Stesura di stabilizzato di graniglia di fiume, fornite e poste in opera, comprensive di compattazione meccanica con idonei macchinari, per spessori non superiori di media 7/8 cm. Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. (Peso Specifico 16 q/m ³ , 4,5 euro al q)	m ³	72,00 €	400	3,00	0,07		84,00	6.048,00 €

12	Strada vicinale Castellaneta (Bonelli)	1°	PUG2025/03.INF01.015.003	Riempimento delle buche più profonde mediante sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata o un Md pari a 800 kg/cm ² secondo le norme del CNR su prove a piastra, le prove di laboratorio ed ogni altro onere, lavorazione, ecc., necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale costipato in misto granulometrico con leganti naturali	m ³	33,55 €	0,50	0,50	0,20	20	1,00	33,55 €
			N.P.01	Stesura di stabilizzato su corpo stradale mediante stesa, in sito, di materiale proveniente da cava, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera, comprensive di compattazione meccanica con idonei macchinari, per spessori non superiori di media 7/8 cm. Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ³	28,00 €	1.300	3,00	0,07		273,00	7.644,00 €
13	Strada vicinale Castellaneta Precedente a Bonelli - Segnalazione	1°	PUG2025/03.INF01.015.003	Riempimento delle buche più profonde mediante sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata o un Md pari a 800 kg/cm ² secondo le norme del CNR su prove a piastra, le prove di laboratorio ed ogni altro onere, lavorazione, ecc., necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale costipato in misto granulometrico con leganti naturali	m ³	33,55 €	0,50	0,50	0,20	20	1,00	33,55 €
			N.P.01	Stesura di stabilizzato su corpo stradale mediante stesa, in sito, di materiale proveniente da cava, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera, comprensive di compattazione meccanica con idonei macchinari, per spessori non superiori di media 7/8 cm. Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ³	28,00 €	1.700	3,00	0,07		357,00	9.996,00 €
14	Traversa Strada Vicinale Foncio	1°	N.P.01	Stesura di stabilizzato su corpo stradale mediante stesa, in sito, di materiale proveniente da cava, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera, comprensive di compattazione meccanica con idonei macchinari, per spessori non superiori di media 7/8 cm. Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ³	28,00 €	270	2,00	0,07		37,80	1.058,40 €
	Strada Comunale Monticelli	1°	N.P.01	Stesura di stabilizzato su corpo stradale mediante stesa, in sito, di materiale proveniente da cava, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera, comprensive di compattazione meccanica con idonei macchinari, per spessori non superiori di media 7/8 cm. Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ³	28,00 €	650	2,00	0,07		91,00	2.548,00 €
	Traversa Strada Vicinale Foggia Nuova Cannello	1°	N.P.01	Stesura di stabilizzato su corpo stradale mediante stesa, in sito, di materiale proveniente da cava, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera, comprensive di compattazione meccanica con idonei macchinari, per spessori non superiori di media 7/8 cm. Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ³	28,00 €	350	1,50	0,07		36,75	1.029,00 €

17	Strada Comunale Macera – Madonna della Scala	1°	N.P.01	Stesura di stabilizzato su corpo stradale mediante stesa, in sito, di materiale proveniente da cava, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera, comprensive di compattazione meccanica con idonei macchinari, per spessori non superiori di media 7/8 cm. Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ³	28,00 €	1.100	2,50	0,07		192,50	5.390,00 €
											imponibile	66.481,55 €

Il Tecnico
Geom. Antonio Greco

TOTALE IMPONIBILE	66.481,55 €
di cui incidenza manodopera	29.916,70 €
ONERI SICUREZZA 3,50%	2.326,85 €
IVA 22%	15.137,85 €
incentivo art. 45 D. Lgs. n. 36/2023 (2%)	1.376,17 €
TOTALE GENERALE	85.322,42 €